



INVITACIÓN ABIERTA No. 001-2021

ACTO DE ADJUDICACIÓN

OBJETO

“DISEÑO DE LA NUEVA PLANTA DE BIOLÓGICOS, CON SUS ÁREAS DE APOYO Y REDISEÑO DE LAS PLANTAS DE ESTOMATITIS, ESPOROGENOS, LIOFILIZADOS Y FERMENTACIÓN E INACTIVACIÓN BIOLÓGICOS CON SUS ÁREAS DE APOYO, PARTIENDO DE UN ANÁLISIS DE BRECHAS RESPECTO A NORMATIVA OMS Y OIE VIGENTES, Y MARCO NORMATIVO RELACIONADO.”

LA EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. VECOL S.A., de conformidad con el numeral 7.2. de los Términos de Referencia de la Invitación Abierta No. 001-2021 y en el plazo indicado en el cronograma, procede a emitir el acto de adjudicación, atendiendo a los Factores de Evaluación establecidos en el numeral 5.1.1., en los siguientes términos:

CRITERIO	PESO	Factores de éxito	Ponderación del peso
Hojas de vida personal Auditor, asesor, Diseñador.	10%	Se tendrá en cuenta la experiencia, relación de los perfiles del equipo asignado al proyecto tanto para la fase de Análisis de Brechas normativas como para la fase de Diseño, en cuanto a las necesidades y grado de afinidad con los aplicativos de VECOL S.A. así como el tiempo dedicado al mismo por cada uno de los integrantes.	5% Perfil profesional de equipo 3% Sumatoria de horas de dedicación al proyecto 2% Afinidad del equipo experto del oferente con el objetivo del proyecto de Vecol
Experiencia en diseño y/o construcción sector Biotecnológico (área mayor a 4000 m2)	10%	Citar diseños y/o construcciones de plantas recientes en el sector biotecnología (10 últimos años) en el sector biotecnología, si ha hecho desarrollos en Colombia favor citar primero. La cantidad de desarrollos, metros cuadrados asociados y afinidad con el requerimiento de VECOL serán tenidos en cuenta.	5% en cumplimiento básico del requerimiento 5% en evaluación del equipo técnico de Vecol teniendo como base la magnitud de los proyectos desarrollados.
Experiencia en diseño y/o construcción sector Farmacéutico (área mayor a 4000 m2)	5%	Citar diseños y/o construcciones de plantas recientes en el sector farmacéutico(10 últimos años) en el sector biotecnología, si ha hecho desarrollos en Colombia favor citar. La cantidad de desarrollos, metros cuadrados asociados y afinidad con el requerimiento de VECOL serán tenidos en cuenta.	5% en cumplimiento básico del requerimiento 5% en evaluación del equipo técnico de Vecol teniendo como base la magnitud de los proyectos desarrollados.



Experiencia en diseño y/o construcción Bioterios	5%	Citar diseños y/o construcciones de Bioterios recientes (15 últimos años), si ha hecho desarrollos en Colombia o LATAM favor citar. La cantidad de desarrollos, metros cuadrados asociados y afinidad con el requerimiento de VECOL serán tenidos en cuenta.	3% En cumplimiento básico del requerimiento 2% En evaluación de equipo técnico de Vecol teniendo como base la magnitud de los proyectos desarrollados.
Experiencia en diseño y/o construcción planta vacuna antirrábica	5%	Citar diseños y/o construcciones de plantas de vacuna antirrábica (20 últimos años), si ha hecho desarrollos en Colombia favor citar. La cantidad de desarrollos, metros cuadrados asociados y afinidad con el requerimiento de VECOL serán tenidos en cuenta.	3% En cumplimiento básico del requerimiento 2% En evaluación de equipo técnico de Vecol teniendo como base la magnitud de los proyectos desarrollados.
Experiencia en diseño y/o construcción plantas BSL 3, 3A o 4	5%	Citar diseños y/o construcciones de plantas de Biotecnología con BSL 3, 3A y/o 4 (15 últimos años), si ha hecho desarrollos en Colombia favor citar. La cantidad de desarrollos, metros cuadrados asociados y afinidad con el requerimiento de VECOL serán tenidos en cuenta.	3% En cumplimiento básico del requerimiento 2% En evaluación de equipo técnico de Vecol teniendo como base la magnitud de los proyectos desarrollados.
Experiencia en diseño y/o construcción laboratorios Aseguramiento de Calidad e Investigación y Desarrollo (I+D)	5%	Citar diseños y/o construcciones de Laboratorios de Aseguramiento de calidad biológica e I+D en aplicativos de Biotecnología y Farma (10 últimos años), si ha hecho desarrollos en Colombia favor citar. La cantidad de desarrollos, metros cuadrados asociados y afinidad con el requerimiento de VECOL serán tenidos en cuenta.	3% En cumplimiento básico del requerimiento 2% En evaluación de equipo técnico de Vecol teniendo como base la magnitud de los proyectos desarrollados.
Experiencia en auditorías en laboratorios sector Biotecnológico en BPM, Bioseguridad y Biocontención	5%	Citar auditorías recientes en plantas de Biotecnología y farmacéutica (5 últimos años), si ha hecho desarrollos en Colombia favor citar. La cantidad de desarrollos, metros cuadrados asociados y afinidad con el requerimiento de VECOL serán tenidos en cuenta.	3% En cumplimiento básico del requerimiento 2% En evaluación de equipo técnico de Vecol teniendo como base la magnitud de los proyectos desarrollados.
Costo, tiempo a dedicar y alcance Ingeniería Conceptual	20%	Se tendrá en cuenta la relación de los entregables con la necesidad de VECOL S.A, el grado de detalle relacionado de los entregables, el tiempo de interacción medible en visitas, mesas de trabajo virtuales o presenciales y las iteraciones para la aprobación final de las URS y la Ingeniería Conceptual	10% Costo del entregable 4% En la calidad y profundidad detalle del entregable 6% El el tiempo dedicado al requerimiento (sumatoria de horas en mesas de trabajo y tiempo de trabajo de ingeniería). Visita presencial por director del proyecto y líder de fase como mínimo realizando 6 reuniones en Vecol de 3 días mínimo cada una.
Costo, tiempo a dedicar y alcance Ingeniería Básica avanzada	25%	Se tendrá en cuenta la relación de los entregables con la necesidad de VECOL S.A, el tiempo de interacción medible en visitas, mesas de trabajo virtuales o presenciales y las iteraciones para la aprobación final de la Ingeniería básica avanzada y los pliegos de licitación para la ejecución.	12% Costo del entregable 5% En la calidad y profundidad detalle del entregable 8% el tiempo dedicado al requerimiento (sumatoria de horas en mesas de trabajo y tiempo de trabajo de ingeniería). Visita presencial por director del proyecto y líder de fase como mínimo realizando



			6 reuniones en Vecol de 3 días mínimo cada una.
Costo, tiempo a dedicar y alcance para aprobación IDPC y licencia de construcción Curaduría urbana	5%	También se tendrá en cuenta la relación de los entregables con la necesidad de VECOL S.A, el tiempo de interacción medible en visitas, mesas de trabajo virtuales o presenciales y las iteraciones para la aprobación ante IDPC y Obtención de licencia de construcción de la Curaduría Urbana.	3% Costo del entregable 2% Experiencia en Permisos ante IDPC y Licenciamientos preferible en laboratorios
TOTAL	100%		

Una vez surtidas todas las etapas del proceso de contratación según el cronograma del mismo y conforme a la evaluación efectuada a la propuesta presentada por el único oferente habilitado, el contrato ha sido adjudicado a la empresa **AXIOM INGENIERÍA S.L.**

El presente acto de adjudicación se firma en Bogotá D. C., a los veintisiete (27) días del mes de abril de 2021.

ORDENADOR DEL GASTO

Juan Sebastian Morato O
Juan Sebastian Morato O (Apr 27, 2021 19:03 CDT)

JUAN SEBASTIÁN MORATO
Gerente Planeación

Felipe Chalela A.
Felipe Chalela A. (Apr 27, 2021 18:01 CDT)

Luis Gutiérrez
Luis Gutiérrez (Apr 27, 2021 17:49 CDT)












Acto de adjudicación


Final Audit Report

2021-04-28


Created:	2021-04-27
By:	Angie Pardo (angie.pardo@vecol.com.co)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAGo2x22ep_iKOGVsCPERfRoHe5dYdHToV

"Acto de adjudicación" History

-  Document created by Angie Pardo (angie.pardo@vecol.com.co)
2021-04-27 - 9:41:54 PM GMT- IP address: 181.61.208.37
-  Document emailed to Luis Gutiérrez (luis.gutierrez@vecol.com.co) for signature
2021-04-27 - 9:43:05 PM GMT
-  Email viewed by Luis Gutiérrez (luis.gutierrez@vecol.com.co)
2021-04-27 - 10:03:37 PM GMT- IP address: 66.102.8.9
-  Document e-signed by Luis Gutiérrez (luis.gutierrez@vecol.com.co)
Signature Date: 2021-04-27 - 10:49:18 PM GMT - Time Source: server- IP address: 186.155.90.217
-  Document emailed to JGranados (jmanuel.granados@vecol.com.co) for signature
2021-04-27 - 10:49:20 PM GMT
-  Email viewed by JGranados (jmanuel.granados@vecol.com.co)
2021-04-27 - 10:52:33 PM GMT- IP address: 66.102.8.15
-  Document e-signed by JGranados (jmanuel.granados@vecol.com.co)
Signature Date: 2021-04-27 - 10:53:48 PM GMT - Time Source: server- IP address: 190.143.115.43
-  Document emailed to Felipe Chalela A. (felipe.chalela@vecol.com.co) for signature
2021-04-27 - 10:53:50 PM GMT
-  Email viewed by Felipe Chalela A. (felipe.chalela@vecol.com.co)
2021-04-27 - 11:00:48 PM GMT- IP address: 66.102.8.7
-  Document e-signed by Felipe Chalela A. (felipe.chalela@vecol.com.co)
Signature Date: 2021-04-27 - 11:01:10 PM GMT - Time Source: server- IP address: 181.63.105.123
-  Document emailed to Juan Sebastian Morato O (juan.morato@vecol.com.co) for signature
2021-04-27 - 11:01:12 PM GMT

 Email viewed by Juan Sebastian Morato O (juan.morato@vecol.com.co)

2021-04-27 - 11:06:08 PM GMT- IP address: 66.102.8.11

 Document e-signed by Juan Sebastian Morato O (juan.morato@vecol.com.co)

Signature Date: 2021-04-28 - 0:03:44 AM GMT - Time Source: server- IP address: 191.156.52.100

 Agreement completed.

2021-04-28 - 0:03:44 AM GMT